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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Przedmiot zamówienia i lokalizacja

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego izolacji piwnic w północno – zachodniej części Zamku Ujazdowskiego w Warszawie przy ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa (działka o numerze ewidencyjnym 6/2 w obrębie  5-06-12).
Budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.07.1965r. i nadano mu numer 2/4.
Rys. 1. Lokalizacja budynku i zakres projektu
2. RYS historyczny i opis ogólny budynku 
W latach 70 lub 80 XVI w. zbudowano na terenie Jazdowa nowy dwór królewski, którego lokalizacja pokrywa się mniej więcej z obecnym Zamkiem Ujazdowskim. Inicjatorką wzniesienia siedziby podmiejskiej była prawdopodobnie Anna Jagielonka, żona Stefana Batorego. Okres przełomowy dla Zamku Ujazdowskiego przypada na lata panowania Zygmunta III Wazy. Po przeniesieniu w 1596 r. stolicy z Krakowa do Warszawy, monarcha rozpoczął gruntowną przebudowę Zamku Królewskiego, wybierając na tymczasową siedzibę drewniany dwór Anny Jagielonki. Po modernizacji w pierwszych latach XVII w. budowla ta rozplanowaniem i kompozycją nawiązywała do renesansowej architektury włoskiej, będąc przykładem tzw. villa suburbana. Po 1606 r., a według Adama Miłobędzkiego od 1624 r. kiedy Zygmunt III nie mógł już mieszkać na Zamku Królewskim, rozpoczęto na miejscu drewnianej siedziby ujazdowskiej budowę nowego, murowanego zamku, rezydencji godnej króla Polski i Szwecji. Według tzw. pomiaru saskiego, pierwszych dokładnych pomiarów architektonicznych Zamku Ujazdowskiego, wykonanych w latach 20. XVIII w. na zlecenie króla Augusta II, odtworzono wygląd tej budowli, zachowanej od czasów saskich w niezmienionym kształcie. Był to zamek zbudowany na planie kwadratu, jednopiętrowy (piano nobile), z dziedzińcem wewnętrznym i sześciobocznymi wieżami w narożach. Dziedziniec od południa i zachodu posiadał krużganki, a charakterystyczna dla baroku kierunkowość zaznaczona została ryzalitem w elewacji wschodniej, otwierającym się na Wisłę trójarkadową loggią widokową. Kompozycja bryły architektonicznej nawiązywała jeszcze do tradycyjnych założeń polskiego renesansu, ale wspominany już akcent na ważniejszą oś wjazdową, olbrzymie płaszczyzny stromych dachów i ozdobne hełmy wież należały już do stylistyki barokowej. Jest to typowy przykład polskiego baroku, nazywanego też stylem Wazów. Nie ma pewności, który z działających na dworze Zygmunta II architektów jest autorem projektu: wymieniane są nazwiska Trevano, Tencalli i Castellego.
Budowa zamku trwała do lat 30. XVII w. i była kontynuowana jeszcze za Władysława IV. Czasy świetności tej prywatnej rezydencji królów polskich przerwał potop szwedzki. W 1655 r. król Karol Gustaw podczas stacjonowania w Warszawie mieszkał w Ujazdowie, ograbiając go i niszcząc doszczętnie podczas opuszczania stolicy.
Rezydencja ożyła ponownie w 1674 r., kiedy Ujazdów wraz z leżącym u stóp skarpy Zwierzyńcem stał się własnością St. H. Lubomirskiego, pisarza, konesera sztuki i możnego mecenasa. W latach 1674-94 znakomity holenderski architekt, osiadły w Polsce Tylman z Gameren, przeprowadził modernizację Zamku i zaprojektował nowy wystrój wnętrz. Zamek Ujazdowski stał się w niedługim czasie wspaniałym przykładem magnackiej rezydencji. W 1702r. po śmierci Lubomirskiego, Zamek wydzierżawiono królowi Augustowi II, który pragnął urządzić tutaj swoją podmiejską siedzibę. Król planował kompletną przebudowę Zamku i jego otoczenia w stylu późnobarokowych założeń pałacowo-ogrodowych. Wybitni architekci epoki saskiej, m. in. Pelmann i Deybel, wykonali imponujące swym rozmachem projekty. Zrealizowano tylko znikomą ich część, ograniczając się do przebudowy wnętrz i wybudowania w 1717 r. Kanału Piaseczyńskiego - największego w Polsce, a drugiego po Wersalu barokowego założenia wodnego, ulokowanego na osi wjazdowej rezydencji. Historyczną szansą dla Ujazdowa stał się okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, który 1764 r. kupił tę posiadłość od spadkobierców Lubomirskiego i przeznaczył ją na prywatną rezydencję, odmienną w charakterze od oficjalnej siedziby na Zamku Królewskim. Podjęta została kolejna próba stworzenia na tych terenach rozległego założenia przestrzennego. W pracach nad przebudową bryły i wnętrz Zamku Ujazdowskiego oraz postawieniem dwóch oficyn od strony zachodniej brał zapewne udział ten sam zespół architektów i artystów, który pracował na Zamku Królewskim: głównym architektem był D. Merlini, ponadto zatrudnieni byli J. Fontana, E. Schroeger, Canaletto, M. Bacciarelli, J. Plersch, A. Smuglewicz, A. Moszyński i wielu innych. Cała ta plejada znakomitych artystów pracowała jednak w dużej mierze według wskazówek samego króla, realizując jego upodobania, wahające się między barokiem a klasycyzmem. Odbiło się to widocznym brakiem konsekwencji stylistycznej w samej architekturze (późnobarokowej Zamku i klasycystycznej oficyn) i wystroju wnętrz (późny barok i rokoko).
W latach 1768-73, również na polecenie króla, postało wielkie założenie przestrzenne przed zamkiem, nawiązujące skalą do osi saskiej na południowych krańcach miasta (autorem projektu był prawdopodobnie A. Moszyński). Wokół osi wytyczonej przez Kanał Piaseczyński i drogę wjazdową do Zamku (obecnie ul. Nowowiejska) wytyczono siatkę promieniście rozchodzących się alei, które zbierają się w kilku okrągłych placach: Na Rozdrożu, Unii Lubelskiej, Trzech Krzyży. Punktem centralnym całej tej barokowej kompozycji był Zamek Ujazdowski.
Od 1767 r. równolegle z pracami przy Zamku Ujazdowskim rozbudowywano dla króla pawilony w Łazienkach. Około 1772 r. monarcha, pochłonięty już całkowicie Łazienkami, kazał wstrzymać przebudowę Zamku Ujazdowskiego i w 1784 r. przeznaczył go na koszary Gwardii Pieszej Litewskiej. Prace adaptacyjne wykonał architekt St. Zawadzki, który nadał budowli monumentalny charakter: wieże pozbawione zostały hełmów, usunięto ozdoby, zaś dominującym akcentem elewacji od wschodu i zachodu stały się czterokolumnowe portyki biegnące przez wszystkie kondygnacje. Oficyny rozbudowywano w formie pawilonów z wewnętrznymi dziedzińcami, dobudowywano stajnie (obecnie budynek Laboratorium), wozownię i lazaret. Na północ od Zamku król pragnął urządzić Pole Marsowe, rozciągające się do obecnej ul. Pięknej. Według projektu Kamzetzera Pole oddzielone było od sąsiadujących z nim terenów poczwórnym szpalerem drzew - ślady tego założenia znaleźć można jeszcze dziś w okolicach Zamku.
W czasie Insurekcji Kościuszko zamierzał przeznaczyć koszary na lazaret. Realizacja tego projektu nastąpiła w 1809 r., kiedy w Zamku umieszczony został na stałe szpital wojskowy. Budynek szpitala przetrwał w niezmienionej postaci aż do 1852 r., gdy uległ kolejnej przebudowie, według projektu J. K. Völcka. Pozbawiono go wszelkich zabytkowych detali architektonicznych, co nadało Zamkowi surowy wygląd. Kolejne przebudowy i szpecące przeróbki sprawiły, że Zamek Ujazdowski niczym już nie przypominał wspaniałej rezydencji królewskiej, jedynie monumentalność i proporcje bryły stanowiły echo odległej historii. Od 1892 r. w Ujazdowie mieściła się Wojskowa Szkoła Sanitarna, w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. był tu szpital powstańczy. Na skutek działań wojennych wnętrza zostały wypalone, zachowała się natomiast zasadnicza substancja murów. W wyniku pochopnej decyzji ówczesnych władz Zamek w 1954 r. został zrównany z ziemią. W latach 70. postanowiono go jednak wybudować na nowo, według projektu prof. P. Biegańskiego, pierwotnie planując ulokowanie tu Recepcji Rządowej, a później siedziby RWPG. W wyniku zmian politycznych w 1981 r. zapadła ostateczna decyzja o przekazaniu Zamku Ujazdowskiego środowisku artystów; od 1985 r. mieści się w nim Centrum Sztuki Współczesnej. 
Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy

2499,23 m2

- kubatura:


          55108,10 m3
- powierzchnia netto    

 8418,71 m3
Funkcja obiektu

Obiekt wystawienniczo - biurowy.

2 Stan techniczny budynku

Ocenę stanu technicznego elementów piwnic budynku oraz fundamentów oparto na wizjach lokalnych oraz ekspertyzie 
Ściany fundamentowe tego XVIII-wiecznego pałacu nie posiadają żadnej izolacji.  Postępują uszkodzenia związane z wilgocią pochodzącą z opadów. Należy zwrócić uwagę na niesprawny system odprowadzania wody opadowej z budynku, który jest głównym czynnikiem występowania wilgoci w piwnicach. Charakter tych uszkodzeń wskazuje na to, że powstawały od wielu lat i w sposób cykliczny (podczas opadów). Stan techniczny fundamentów wymaga podjęcia prac rekonstrukcyjnych, odgrzybiania i izolacyjnych ze względu na liczne uszkodzenia i zniszczenia mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.

Tynki i okładziny ścienne w piwnicach są silnie skorodowane biotyczne oraz kapilarnym podciąganiem wody o czym świadczą liczne spękania, odparzenia tynków oraz występująca pleśń.

3 Planowany zakres robót budowlanych

Całość robót przy fundamentach budynku ma polegać na odnowieniu, osuszeniu, odgrzybieniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Po zakończeniu prac izolacyjnych również odtworzeniu opaski budynku do stanu pierwotnego wraz ze studzienkami okiennymi i schodami na elewacji północnej,
4 Program prac konserwatorskich

5.1  PROGRAM ROBÓT KONSERWATORSKICH
UWAGA: W odniesieniu do ekspertyzy określenia przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia północno – zachodniej  części piwnic Zamku Ujazdowskiego, w projekcie został wybrany wariant II z zaproponowanych programów prac remontowych  w zakresie zabezpieczenia piwnic przed dalszym zawilgoceniem  i rozwojem szkodników.
Wariant I polegający na wykonaniu remontu kapitalnego kanałów wentylacyjnych                   i zewnętrznych murów fundamentowych został odrzucony z uwagi na bardziej skomplikowany charakter prac remontowych, które nie dają 100% gwarancji prawidłowego wykonania izolacji, Dodatkowym problemem jest prawidłowe odprowadzeni wód z kanałów, co wiązałoby się z koniecznością wykonania drożnych odpływów (obecnie …. oraz  ich wentylacji.

Wariant drugi przewiduje usunięcie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnych murów fundamentowych z zastosowaniem nowych technologii  i materiałów izolacyjnych.
W zakres opracowania wchodzą następujące elementy:

- rozbiórka istniejącego kanału wentylacyjnego na elewacji północnej i zachodniej
- osuszanie ścian piwnic;

- odgrzybianie ścian piwnic;

- wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej;

- wykonanie przepony poziomej fundamentów;

- demontaż i montaż  okładziny kamiennej cokołów budynku;

- wykonanie tynków naprawczych renowacyjnych wewnętrznych.
- demontaż i montaż opaski budynku (płyty z piaskowca), 
- odtworzenie elementów zewnętrznych: studzienki okienne, schody;

5.2.  prace związane z osuszeniem, uzupełnieniem, wzmocnieniem ścian fundamentowych i piwnicznych budynku
Na podstawie szczegółowych oględzin i wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badań wilgotnościowych sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu technicznego budynku (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mykologicznych):

5.2.1 Odgrzybianie ścian piwnic:

Miejsca skażone grzybami pleśniowymi i glonami odkazić środkiem usuwającym pleśń, 
Nie zawierający rozpuszczalnika oraz chloru środek pielęgnujący powierzchnie oraz czyszczącym, do usuwania wykwitów pleśni oraz bakterii. – ok. 80% powierzchni ścian piwnicy lub preparatem równoważnym zatwierdzonym u projektanta lub inwestora.
UWAGA! Prace odgrzybieniowe może prowadzić wyłącznie firma specjalistyczna.

Parametry preparatu:
Skład materiałów: poniżej 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, na 100 g: 2g chlorku didecyldimethylammonium. BauA – Reg. - Nr. :N – 38059.

Temperatura pracy: + 10ºC do + 30 ºC

5.2.2 Izolacja pionowa:

- Budynek odkopać, na głębokość ław fundamentowych. 
- Oczyścić powierzchnię ściany: spoin z resztek starej izolacji (jeśli jakaś była wykonywana), ziemi itp. 
-Wypełnienie spoin i naprawa powierzchni ściany z wypełnieniem ubytków i rapówką pod izolację pionową: Zaprawa tynkarska o parametrach:
Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: (0,3N/mm² - FP:B

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry): 0,67 W/mK

Trwałość: NPD

- Wykonanie izolacji pionowej bitumicznej dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną o wysokiej elastyczności, z dodatkiem wypełniacza polistyrenowego.
Parametry produktu:
	DANE APLIKACJI (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 50%) 

	Temperatura aplikacji: 
	od +5°C do +30°C 

	Proporcja mieszania: 
	15,7 : 6 (wagowo) 

	Czas przydatności do użycia po wymieszaniu: 
	2 – 3 godziny 

	Czas schnięcia: 
	~ 1-2 dni 

	Wodoszczelność: 
	po około 2 dniach 

	Odporność na deszcz: 
	po około 5 godzinach 

	Grubość warstwy i zużycie 
	grubość warstwy 
	zużycie 

	na mokro 
	na sucho 
	l/m² 
	kg/m² 

	szpachlowanie drapane 
	- 
	- 
	1 – 2 
	0,75 – 1,5 

	uszczelnienie przeciwko wilgoci gruntowej i wodzie przesączającej się (DIN 18195-4): 
	3,5 
	3,0 
	3,5 
	2,56 

	uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia, średnie obciążenie (DIN 18195-5): 
	3,5 
	3,0 
	3,5 
	2,56 

	uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia, duże obciążenie (DIN 18195-5): 
	4,6 
	4,0 
	4,6 
	3,36 

	uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem (DIN 18195-6): 
	4,6 
	4,0 
	4,6 
	3,36 

	mocowanie paneli polistyrenowych: 
	- 
	- 
	1 - 2 
	0,75 – 1,5 


	Zmniejszenie grubości powłoki podczas wiązania: 
	~ 12% 

	Odporność na podwyższoną temperaturę wg DIN 52123: 
	≥ 70ºC 

	Zdolność mostkowania rys podłoża (w temperaturze +4ºC) wg E DIN 28052: 
	≥ 2 mm 

	Zginanie w niskiej temperaturze wg DIN 52123: 
	≤ 0°C 

	Wodoszczelność wg DIN 52123 dla rysy o szerokości 1 mm: 
	Spełnia 


- Zasypanie wykopu z zagęszczeniem mechanicznym gruntu.
Izolacja pozioma:
        Izolację poziomą wykonuje się jako trwałą, ciągłą blokadę hydrofobową z wcześniejszym osuszeniem muru ( zmniejszeniem jego wilgotności ) do wartości 5% wilgotności. Prace zaleca się wykonać metodą TERMOFALOWĄ , która w swojej technologii łączy proces osuszania i iniekcji wgłębnej płynów hydrofobowych..

        Technologia prac jest następująca:

        Wiercenie otworów: 

        W tym celu należy wywiercić dwa rzędy otworów o średnicy 20mm, nachylonych pod katem średnio około 30* . Dolny rząd otworów usytuowany jest na wysokości około 5cm ponad poziomem docelowej posadzki (+-2cm). Górny rząd jest usytuowany około 5cm powyżej dolnego, otwory są przesunięte osiowo. 

         Głębokość otworów w górnym rzędzie to około nie mniej niż 80% grubości ściany.

         Głębokość otworów w dolnym rzędzie to około 40cm.

        Proces osuszania ściany:

        Osuszenie ściany ma na celu zmniejszenie jej zawilgocenia do poziomu 5% wilgotności, co umożliwi dobrą penetrację płynu hydrofobowego w późniejszym etapie. Osuszenie należy wykonać specjalistycznym sprzętem opisanym w „Wytycznych metody TERMOFALOWEJ”

         Iniekcja płynu hydrofobowego:

         Po osuszeniu ściany muru w obszarze nawierconych otworów do 5% wilgotności należy zdemontować urządzenia grzejne i rozpocząć iniekcję płynu hydrofobowego w sposób grawitacyjny, ciągły , aż do pełnego nasycenia ściany – tj. prace prowadzić w okresie około 4 do 6 godzin. Do iniekcji zastosować płyn hydrofobowy, na bazie krzemianów posiadający Rekomendację Techniczną ITB RT ITB – 1193 / 2010 o parametrach:
Konsystencja: ciecz
Kolor: bezbrawny
Gęstość objętościowa, [kg/dm³]: 1,10 ± 0,05
Zawartość części stałych, [%]: 16,5
Lepkość wg Brookfielda, [mPa·s]: 10 (wirnik 1; 100 obrotów)
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
Palność: nie
5.3.  prace związane z odtworzeniem wykończenia ścian fundamentowych i piwnicznych budynku

Z uwagi na konieczność osuszenia  i izolacji ścian fundamentowych konieczne będzie usunięcie części okładzin ścian. Po zakończeniu prac należy na ich miejscu wykonać tynk renowacyjny.
5.3.1 Wewnątrz budynku

Przewiduje się odtworzenie jedynie tynków w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach, na których widoczne są ślady zawilgoceń
- Warstwy i zastosowane preparaty:

· Warstwa podkładowa: bezcementowa zaprawa odporna na działanie soli
Parametry:

Gęstość objętościowa(kg/m³): 1.000-1.950 (zależnie od mieszanki)

Kolor: jasny
Rozpływ (%) (UNI 7044): 100-150

Porowatość (%): 4-8

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej (μ):  <30
Maksymalna grubość nakładanej warstwy (mm): 5 

Zakres temperatur stosowania: od +5°C do +35°C
Wytrzymałość na ściskanie (n/mm²):  7 dni: >5,  28 dni >7
Dynamiczny moduł sprężystości (n/mm²):  28dni: 8.000
Odporność na działanie siarczanów (%) (wzrost objętości  w ciągu 30 dni próbki 40x40x160mm sezonowanej przez 28 dni, przy wilgotności względnej 95% i temperaturze +20°C, zanużonej w wodnym 20% roztworze siarczanu sodowego Na2SO4): <0.02

· Tynk renowacyjny, grubowarstwowa: Zaprawa wstępnie wymieszana o parametrach:
Postac: pył

kolor: róż

Zapach: charakterystyczny

Wartość progowa zapachu: N.A.

pH: 12-13

Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: N.A.

Początkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: N.A.

Zapalanie się ciała stałe/ gazy: N.A.

Wysoka/niska palność lub limity wybuchowości: N.A.

Gęstość oparów: N.A.

Temperatura zapalania: == °C

Wskaźnik parowania: N.A.

Ciśnienie pary: N.A.

Gęstość relatywna: N.A.

Gęstość relatywna 1.7-1.8 g/cm³

Gęstość oparów: N.A.

Rozpuszczalność w wodzie: <5%

Warstwa wyrównawcza (opcjonalnie), zależnie od oczekiwane szorstkości podłoża: zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz o parametrach:

	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 
	EN 1015-11 
	CS I (0,4 – 2,5 N/mm²) 
	6 N/mm² (kategoria CS IV) 

	CS II (1,5 – 5,0 N/mm²) 

	CS III (3,5 – 7,5 N/mm²) 

	CS IV (≥ 6,0 N/mm²) 

	Przyczepność do podłoża: 
	EN 1015-12 
	Wartość deklarowana i symbol modelu pęknięcia 
	≤ 0,5 N/mm², symbol modelu pęknięcia B 

	Absorpcja spowodowana podciąganiem kapilarnym: 
	EN 1015-18 
	Kategorie od W0 do W2 
	kategoria W2 

	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ): 
	EN 1015-19 
	Wartość deklarowana 
	≤ 15 

	Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10, dry): 
	EN 1745 
	Wartość tabelaryczna 
	0,45 (W/m*K) 

	Reakcja na ogień: 
	EN 13501-1 
	Wartość deklarowana przez producenta 
	Klasa E 

	Odporność na siarczany: 
	Test Ansett’a 
	Brak wymagań 
	Wysoka 

	Występowanie wykwitów solnych (po częściowym zanurzeniu w wodzie): 
	- 
	Brak wymagań 
	Brak 


5.3.2 Na zewnątrz budynku

Należy ponownie zamontować wcześniej zdjęte i zabezpieczone cokołowe płyty kamienne.

   5.3.  prace związane z odtworzeniem opaski wokół budynku

Z uwagi na konieczność wykonania wykopów w celu osuszenia  i izolacji ścian fundamentowych konieczne będzie usunięcie opaski budynku. Po zakończeniu prac należy odtworzyć opaskę budynku. Szczegóły rysunek: A-02

Materiały składowe opaski budynku:
- Płyty z piaskowca 50x50cm;

Warstwy:

- Płyta z piaskowca 50x50cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm;

- Podsypka z piasku stabilizowanego gr 10cm;
5 Zalecenia wykonawcze

- Wszelkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

- Należy zapewnić nadzór konserwatorski, autorski i mykologiczny;

- Ze względu na wysoki stopień specjalizacji wszystkie wymienione rodzaje  prac należy powierzyć do wykonania specjalistycznej firmie tj. takiej, która posiada umowę licencyjną upoważniającą  do stosowania metody TERMOFALOWEJ .    
- Prace wykonawcze prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.;

- Wszystkie elementy które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. 

- Należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych, narzuconych  w instrukcjach technicznych producenta.

- W przypadku napotkania problemów nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy bezwzględnie skontaktować się z nadzorem autorskim.
- Wszystkie obiekty przedsięwzięcia będące przedmiotem opracowania powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez ITB.

Wszystkie wymiary i rzędne należy brać z natury.

 Warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

       Podczas wykonywania wszystkich w/w prac należy  przestrzegać warunków  bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach oraz wszystkich warunków bhp obowiązujących w pracach budowlanych.

       Podczas montażu izolacji należy stosować się do:

       - instrukcji montażu producenta w/w materiałów,

       - warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych wg 

         Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej,

       - norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

       - przepisów technicznych instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

         Robót,

       - wytycznych stosowania metody TERMOFALOWEJ

6 Organizacja wykonywania prac

Sprzęt i wyposażenie:
         Zestawy do osuszania murów metodą TERMOFALOWĄ, wiertarki elektryczne, przedłużacze, młotki stalowe, młotki gumowe, drabinki, pędzle, butle i palniki.

Materiały
         Wszystkie zastosowane materiały posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do wbudowania. Dokumenty te oraz foldery lub instrukcje montażu producentów dołączono w dalszej części niniejszego opracowania w postaci załączników ( pełny tekst – kserokopie ).

Planowanie i przygotowanie na placu budowy:
         Odbywać się musi zgodnie z: 

- koordynacją prac z innymi Podwykonawcami:

- według ustaleń z koordynacji,

- na bieżąco według zaleceń kierownictwa budowy

- zgodnie z panującym harmonogramem budowy

Organizacja, odpowiedzialność i nadzór
         Wszystkie prace wykonane są pod nadzorem osoby upoważnionej przez Wykonawcę. 
Siły robocze:

         Pracownicy fizyczni przeznaczeni do realizacji zadania są wykwalifikowani, przeszkoleni i posiadają doświadczenie w stosowaniu w/w izolacji.

          Siły robocze są dobierane stosownie do przekazywanego frontu robót.

Wymagania kontraktowe:

         Podczas realizacji stosować się do zapisów umownych z Generalnym Wykonawcą oraz do procedur opracowanych  na te budowę.         

Procedury:

          Należy stosować się do ogólnych warunków BHP oraz procedur minimalnych określo-nych w Planie BHP . 
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